



PEKERJAAN	:	PENGEMBANGAN DPP REMBANG - BLORA (PENYUSUNAN MASTERPLAN KSPP REMBANG DST)
LOKASI	:	KABUPATEN REMBANG
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL	:	08 September 2021
TH.ANGG.	:	2021

**BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI DOKUMEN PENAWARAN**

Nomor : 16.19/Pokjapil 12.2a/IX/2021

Pada hari **Rabu** tanggal Delapan bulan September tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (08-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Pemilihan 12.2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan tersebut diatas dengan mengambil tempat di Ruang Rapat CV. HRV PLANNER CONSULTANT Jl. Sawunggaling IV no 6A Banyumanik Semarang, telah mengadakan rapat klarifikasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran dari calon pemenang penyedia jasa **CV. HRV PLANNER CONSULTANT** untuk pekerjaan tersebut di atas.

Hadir dalam rapat :

A. Pokja Pemilihan 12.2a Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah :

1. R PUGUH WIRAWAN P, ST Selaku Koordinator
2. SAMTIM EKO P, S. Kom, MM. Selaku Anggota
3. MUHLISIN, S.P Selaku Anggota

B. Calon pemenang penyedia Jasa **CV. HRV PLANNER CONSULTANT**

Adapun hasil rapat sebagai berikut :

1. Bahwa klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran dilakukan untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan tidak mengubah sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penawaran harga yang di ajukan **CV. HRV PLANNER CONSULTANT** sebesar Rp 190.008.500,00 (*Seratus Sembilan puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah*) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama **90 (sembilan puluh)** hari kalender sejak SPMK.
3. Hasil klarifikasi dan negosiasi sebagai berikut :
 - Klarifikasi Teknis

NO.	POKOK BAHASAN	KLARIFIKASI DAN PENJELASAN
1.	Pemahaman terhadap jasa layanan	Berdasarkan isi dokumentasi Teknis yang di ajukan menunjukan Konsultan memahami lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan
2.	Metode studi	Metode studi yang digunakan baik, dilihat dari pendekatan studi metode studi yang meliputi : <ul style="list-style-type: none">▪ Inventarisasi pengumpulan data, referensi, aturan, manual dan sejenisnya;▪ Analisis dan identifikasi atas data- data terkumpul;▪ Diskusi dengan instansi terkait;▪ Penyusunan laporan.

3.	Penugasan dan organisasi personalia	Personil yang ditugaskan dalam penyelesaian pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KAK.
4.	Jadwal kerja dan jadwal personil	Jadwal kegiatan penugasan personil maupun pemakaian peralatan sesuai dan mendukung metode kerja yang akan dilaksanakan.
5.	Pengalaman perusahaan	Pengalaman penanganan pekerjaan sejenis cukup dan bervariasi.
6.	Fasilitas pendukung	Peralatan yang digunakan lengkap dan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN :

Dari aspek Teknis Konsultan dipandang mampu untuk menangani pekerjaan **PENGEMBANGAN DPP REMBANG - BLORA (PENYUSUNAN MASTERPLAN KSPP REMBANG DST)**.

▪ Negosiasi Biaya :

Dari seluruh item biaya penawaran yang diajukan, hasil negosiasi biaya sebagaimana terlampir.

- Setelah diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap dokumen teknis maupun biaya, Konsultan yang bersangkutan **sanggup** melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan nilai hasil negosiasi *Rp 189.429.625,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)* dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama **90 (sembilan puluh)** hari kalender sejak SPMK.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka Pokja Pemilihan 12.2a Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah akan mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk dapat menunjuk yang bersangkutan untuk melaksanakan Pekerjaan **PENGEMBANGAN DPP REMBANG - BLORA (PENYUSUNAN MASTERPLAN KSPP REMBANG DST)**.

Demikian Berita Acara klarifikasi dan negosiasi dokumen penawaran penyedia Jasa untuk Pekerjaan tersebut di atas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 September 2021

POKJA PEMILIHAN 12.2a BIRO APBJ SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Calon Penyedia Jasa:
CV. HRV PLANNER CONSULTANT

R PUGUH WIRAWAN P, ST

Koordinator

1.

SAMTIM EKO P, S. Kom, MM.

Anggota

2.

MUHLISIN, S.P

Anggota

3.

RAYYAN MALIK, ST, MT.

Direktur.